



COMUNE DI MASSA MARTANA

Regione dell'Umbria



Committente

COMUNE DI MASSA MARTANA

Oggetto

COMPLETAMENTO CHIESA SAN PIETRO SOPRA LE ACQUE
D.G.R. N.470 DEL 09.04.2015_L.R. n. 32/98 e D.G.R. n. 771/00 - Interventi Integrativi
a Piani e Programmi già approvati. Aggravamenti e Completamenti

PROGETTO ESECUTIVO

Elaborato

QUADRO TECNICO ECONOMICO

PROGETTISTA Arch. Giovanni Baglioni

APPROVAZIONI

DIRETTORE DEI LAVORI Arch. Giovanni Baglioni

PROGETTO	FASE	VERSIONE	ELABORATO	PARTE	REVISIONE
S002001	A01	V0	G04	P01	R0

VISTO IL COMMITTENTE

SCALA

Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Controllato	Approvato
R0	30/09/2015	PRIMA EMISSIONE	MC	GB	GB
R1					
R2					
R3					

Progettazione **R**estaurazione **C**onsulenza

studio associato arch. G.Baglioni, geom. M.Carolini, geom. R.Emili, ing. F.Moretti, geom. M.Stella
via Regina Margherita n° 19 - 06056 Massa Martana (PG) T./F. 075.889251 075.889908- studiotecnico.prc@gmail.com p.i. 03457080541



E' PROIBITA LA RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE E LA CESSIONE A TERZI SENZA PREVIA AUTORIZZAZIONE

COMUNE DI MASSA MARTANA

PROVINCIA DI PERUGIA

LAVORI PER IL COMPLETAMENTO DELL'INTERVENTO "CHIESA DI SAN PIETRO
SOPRA LE ACQUE" ALL'INTERNO DEL COMUNE DI MASSA MARTANA

PROGETTO ESECUTIVO

QUADRO TECNICO ECONOMICO

A - LAVORI

A	Importo totale lavori (al lordo degli oneri e della manodopera)	51.999,71
A.2	Importo manodopera (<i>non soggetta a ribasso</i>)	18.455,67
A.3	Spese generali	6.165,97
A.3.1	Oneri della sicurezza	2.762,36
A.3.2	Spese generali meno Oneri Sicurezza (<i>soggetti a ribasso</i>)	3.403,62
A.4	A-A.2-A.3.2 - Lavori a base d'asta (<i>al netto di oneri e manodopera</i>)	30.781,68
B	Costi della sicurezza	11.200,93
	IMPORTO TOTALE LAVORI	63.200,64

B - SOMME A DISPOSIZIONE

	IVA sui lavori	6.320,06
	Spese Tecniche Progettazione, D.L., Contabilità e Coord.Sic.	9.500,00
	IVA spese tecniche e contributi previdenziali	2.553,60
	Commissioni giudicatrici	316,00
	Imprevisti ed arrotondamenti	3.194,32
	Corrispettivo ai sensi dell'art. 92 D.Lgs. 163/2006	1.264,01
	Servitù e indennità	0,00
	Spostamento cavi enel sotto traccia	500,00
	Contributo vigilanza	30,00
	Spese per pubblicità, bandi, bolli e versamenti	500,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	24.178,00

Accantonamento ai sensi del comma 4 art. 13 L.R. n. 3/2010 2.621,36

IMPORTO TOTALE 90.000,00

IL PROGETTISTA
